

PROCEDURA APERTA N. 08/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO STRADALE
N. 13
IMPORTO A.B.A. EURO 55.919,39 COMPRESIVO DI EURO 919,39 PER
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N° 3160 DEL 20.12.2017

AGGIUDICAZIONE

SI RENDE NOTO
CHE ALLA SUDETTA PROCEDURA DI GARA HANNO PARTECIPATO
LE SEGUENTI DITTE:

N°	Ditta	Ribasso offerto
1	A & T Costruzioni S.r.l.	32,217%
2	Giorgio Domenico	28,389%
3	Nota Carmela Antonia	28,698%
4	Edilizia Innovativa S.r.l. Unipersonale	28,232%
5	TANK S.r.l. Unipersonale	29,055%
6	ROGU Costruzioni S.r.l.	28,118%
7	Scutieri Costruzioni S.r.l.	28,556%
8	RUBERTO Costruzioni S.r.l.	28,696%
9	EDILTECNO S.r.l.	31,313%
10	Arch. Fabrizio Vito Papparazzo	27,843%
11	C.S.F. S.r.l.	28,991%
12	Costruzioni Lucia S.r.l.	28,176%
13	Genovese Costruzioni S.r.l.	27,513%
14	ARYSIA Costruzioni S.r.l.	27,395%
15	A.C.B. S.r.l.	27,411%
16	Marino Giuseppe	27,287%
17	CO.GE.STA. S.a.s. di Danilo Staglianò & C.	Esclusa in quanto la documentazione inserita nella busta "A" si riferisce ad altra gara
18	2B Costruzioni S.r.l.	30,813%
19	De Giorgio Giuseppe	27,658%
20	GIERREGI S.r.l.	28,127%
21	Riillo Adreina	27,189%

22	Lanzellotti S.G.M. S.r.l.	28,034%
23	Costruzioni S.r.l.	32,023%
24	Presila Costruzioni S.r.l.	26,629%
25	Graziano Domenico	29,684%
26	EDIL MAV S.r.l.	27,856%
27	Cricelli Costruzioni S.r.l.	28,712%
28	Molinaro Dott. Alessandro	30,997%
29	Molinaro Giancarlo	28,375%
30	CO.E.S. di Francesco Guzzo S.r.l.	28,696%
31	EDIL TRE Costruzioni di Perri Giovanna	28,001%
32	NI.MAR. Costruzioni S.r.l.s.	28,819%
33	G D Costruzioni Edili e Stradali S.r.l.	28,419%
34	GM Costruzioni di Giuseppe Geom. Magisano	27,345%
35	Calcestruzzi Veltri di Veltri Carmine	27,668%
36	Movimento Terra dei Fratelli Voci S.n.c.	28,663%
37	EDIL STRADE di Mazzei Salvatore	27,468%
38	La Stadia di Procopio Salvatore	27,830%
39	B2 Costruzioni S.r.l.	28,160%
40	EUROSCAVI di Passafaro Rocco	30,297%
41	Siracusa Salvatore	27,333%
42	Fulginiti Vincenzo	27,459%
43	Fulginiti Davide Domenico	29,310%
44	Costruzioni Due S.r.l.	29,199%
45	I.B.R.S. S.r.l.	26,538%
46	Pileggi Francesco	27,995%
47	Pileggi Costruzioni S.r.l.	28,780%
48	Costantino Costruzioni Generali S.r.l.	30,279%
49	TU.GE.CO. Costruzioni S.r.l.	22,797%
50	TRE F S.a.s. di Vincenzo Franco & C.	32,069%
51	Torchia Pietro	30,111%
52	Mazzei Salvatore S.p.A.	30,121%
53	GIU.STE.FRA. S.r.l. Unipersonale	27,886%
54	Passafaro Giovanni	27,519%
55	Chiaravalloti Umberto	27,576%
56	Petruzza Francesco Domenico	30,904%

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

IL METODO SORTEGGIATO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA E' STATO QUELLO DELLA LETT. A DEL COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E PRECISAMENTE QUELLO DELLA MEDIA ARTIMETICA DEI RIBASSI PERCENTUALI DI TUTTE LE OFFERTE AMMESSE, CON ESCLUSIONE DEL VENTI PER CENTO, ARROTONDATO ALL'UNITA' SUPERIORE, RISPETTIVAMENTE DELLE OFFERTE DI MAGGIOR RIBASSO E DI QUELLE DI MINOR RIBASSO, INCREMENTATA DELLO SCARTO MEDIO ARTIMETICO DEI RIBASSI PERCENTUALI CHE SUPERANO LA PREDETTA MEDIA

- **MEDIA DI TUTTE LE OFFERTE CENTRALI : 28,3197**
- **MEDIA DEI SOLI SCARTI RISPETTO ALLA MEDIA POSITIVI = 0,438**
- **SOGLIA ANOMALIA 28,757%**

- **DITTA AGGIUDICATARIA: CRICELLI COSTRUZIONI S.R.L. – VIALE BARLAAM DA SEMINARA, 50 – 88100 CATANZARO (CZ)**
- **RIBASSO 28,712%**
- **TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI 150 GIORNI**
- **SUBAPPALTO: 30% - IMPORTO CONTRATTUALE**
- **(IMPORTO CONTRATTUALE EURO 40.127,79 COMPRESI ONERI IN SICUREZZA)**

DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE N. 701 DEL 14.03.2018

R.U.P. : ING. VINCENZO COPPOLA E DIRETTORE DEI LAVORI GEOM. EUGENIO CONTESTATO

**IL DIRIGENTE APPALTI E CONTRATTI
DOTT. ANTONIO RUSSO**