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Importi attività Totale parziale

A

a) 1 290 000,00 €   

b) 40 394,96 €         

1 330 394,96 €          

1 330 394,96 €         

B

35 850,44 €         

35 282,86 €         

30 000,00 €         

5 000,00 €           

106 133,30 €             

21 286,32 €         

500,00 € 

133 039,50 €       

500,00 € 

133 039,50 €       

24 283,30 €         

157 322,80 €             

1 749 176,87 €         

Spese per gestione gara

F Altre voci

Totale IVA/oneri

TOTALE GENERALE PROGETTO

G IVA ed oneri

IVA sui Lavori (10%)

IVA su spese tecniche (pari al 22% della somma tra l'importo delle 

competenze professionali/spese tecniche e la cassa di previdenza)

Imprevisti (comprensivi di iva)

Totale spese tecniche

C Funzioni tecniche

D Pubblicità

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)

E

B.1 Progettazione, CSP (al netto del ribasso 38,17%)

QUADRO ECONOMICO      

REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA I.T.T. “G. Malafarina”

SOMME A BASE D'APPALTO

A.1 Importo a base di gara

Importo dei lavori

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

Importo a base d'asta

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche

B.2

B.3

CSE e collaudo

 Indagini geologiche

Direzione dei Lavori e contabilità (al netto del ribasso 38,17%)B.2
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